

PROJETO BASICO DE CONSTRUÇÃO DE
REDE COLETORA DE ESGOTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E HABITAÇÃO

PROPRIETÁRIO – MUNICIPIO DE CANÁPOLIS-MG

PROJETO – 011/2023

OBRA – CONSTRUÇÃO DE REDE COLETORA DE ESGOTO

ENDEREÇO - BAIRRO DERCENI SANTANA DE MORAES – DIQUIM
CANÁPOLIS-MG

VALOR ESTIMADO – R\$ 490.208,77

INDICE

- 1 – OBSERVAÇÕES AS LICITANTES DO PROCESSO LICIT.**
- 2 – MEMORIAL DESCRITIVO DA OBRA**
- 3 – PLANILHA ORÇAMENTARIA**
- 4 – CRONOGRAMA FISCO-FINANCEIRO DA OBRA**
- 5 – MEMÓRIA DE CÁLCULO**
- 6 – PLANILHA DE DIMENSIONAMENTO DA REDE**
- 7 – PLANILHA ESTIMATIVA DE BDI**
- 8 – PLANILHA RESUMO DE ORÇAMENTO SINTÉTICO**
- 9 – ART DE AUTORIA DE PROJETOS, ORÇAMENTOS E OUTROS**
- 10-PROJETOS INFRAESTRUT. – PRANCHA 01/05/-02/05-03/05-04/05
05/05.**

1. – OBSERVAÇÕES AS LICITANTES PARTICIPANTES DESTES PROCESSO LICITATÓRIO, ATENÇÃO:

O PROJETO FOI ELABORADO CONTEMPLANDO A NECESSIDADE DA CONSTRUÇÃO DE REDE COLETORA E LIGAÇÕES DOMICILIARES PARA O NOVO BAIRRO DERCENI SANTANA DE MORAES - DIQUIM.

O PROJETISTA E ORÇAMENTISTA, CONTEMPLOU O PROJETO COM TRECHOS PARA REDE COLETORA E DOMICILIARES QUE NO MOMENTO ACHOU PERTINENTE E NECESSARIOS PARA O IDEAL ESCOAMENTO DOS DEJETOS DOMICILIARES DO BAIRRO DERCENI SANTANA DE MORAES- DIQUIM.

A SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO, DE POSSE DE TODA DOCUMENTAÇÃO REFERENTE A ESTE PROJETO, RESOLVE FAZER NOVA ANALISE DO PROJETO APRESENTADO. ESTA NOVA ANALISE FA-SE NECESSARIA COM INTUITO DA PREVISIBILIDADE FUTURA DO CRESCIMENTO POPULACIONAL DA CIDADE EM ÁREAS DE ENTORNO E COM COTAS DE NIVEL ACIMA DO BAIRRO DERCENI SANTANA DE MORAES – DIQUIM, ÁREAS ESTAS QUE PODERAO TER VAZAO DE CONTRIBUIÇÃO A MONTANTE PARA A REDE HOJA DIMENSIONADA DO BAIRRO EM QUESTAO.

APOS ANALISE, A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E HABITAÇÃO, FORNECEU NOVAS DIRETRIZES AO PROJETISTA PARA EFEITO REVISÃO NO DIMENSIONAMENTO DA REDE OBJETO DESTES PROJETO.

AS LICITANTES QUE PARTICIPAREM DO PROCESSO LICITATORIO DESTA OBRA, FICAM **CIENTES** E PRINCIPALMENTE A **LICITANTE VENCEDORA DO CERTAME**, QUE A ORDEM DE SERVIÇO SOMENTE SERA EMITIDA APÓS A CONCLUSÃO DA REVISÃO DO PROJETO POR PARTE DO PROJETISTA, A QUAL SERA EM TEMPO CURTO.

ATENÇÃO - NA HÍPOTE-SE DE ALGUMA ALTERAÇÃO NO PROJETO HOJA APRESENTADO, OU SEJAM:

ALTERAÇÃO DE DIAMETROS EM ALGUM TRECHO; ACRÉSCIMOS E OU SUPRESSÃO DE TRECHOS; AUMENTAR OU DIMINUIR VOLUMES DE ESCAVAÇÃO E REATERRO; ACRÉSCIMO E OU SUPRESSÃO DE POÇOS DE VISTAS SEJA COMPLETO OU PARCIAL; MUDANÇA DO RUMO DA JUSANTE FINAL DA REDE; ALTERAÇÕES NOS NÍVEIS DE COTA DE FUNDO DE PVs E TRECHOS DE REDE; ACRÉSCIMO OU SUPRESSÃO DE ITENS DA PLANILHA; ACRÉSCIMOS OU SUPRESSÃO DE RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS E OUTRAS PROVIDÊNCIAS;

PARA ESTES CASOS CONSIDERAR QUE:

PARA QUALQUER ALTERAÇÃO CITADA ACIMA OU OUTRAS INSERIDAS NA PLANILHA EXECUTIVA APÓS REVISÃO DO PROJETISTA E ORÇAMENTISTA, EM RELAÇÃO A PLANILHA APRESENTADA POR ELE PARA ABERTURA DO PROCESSO LICITATORIO DESTA OBRA, O ORÇAMENTO APRESENTADO NA ABERTURA DOS ENVELOPES DE PROPOSTAS DE PREÇO PELA LICITANTE VENCEDORA, SERA CONTEMPLADO COM ADITIVO DE OBRA PARA SITUAÇÕES COM ACRÉSCIMOS ATÉ O LIMITE POR LEI, OU GLOSA DE ITENS TOTAL OU PARCIAL EXISTENTES NA PLANILHA VENCEDORA DO CERTAME.

DANOS FISICOS A OBRAS JA EXECUTADAS:

A LICITANTE VENCEDORA FICA RESPONSAVEL DURANTE A EXECUÇÃO DA OBRA OBJETO DO CONTRATO, PELA EXECUÇÃO FISICA E POR VALORES DOS REPAROS TOTAL OU PARCIAL DE DANOS CAUSADOS POR ELA EM OBRAS JA EXECUTADAS NO BAIRRO DERCENI SANTANA DE MAORAES – DIQUIM E NO SEU ENTORNO, TAIS COMO, DANOS A MEIO FIOS, RECOMPOSIÇÃO DE PISOS, REDE PLUVIAL OU PVS DA MESMA, REDE DE AGUA POTAVEL, CERCAS E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, ETC....