
 

01/04/2023

 LOCAL:

ITEM REFERÊNCIA CÓDIGO

1

1.1

1,00 U

2

2.1

VIDE PLANILHA DE CÁLCULO - PISOS, PAREDES E TETO

93,33 M2

2.2

VIDE PLANILHA DE CÁLCULO - PISOS, PAREDES E TETO

363,75 M2

2.3

VIDE PLANILHA DE CÁLCULO - PISOS, PAREDES E TETO

326,95 M

2.4

VIDE PLANILHA DE CÁLCULO - PISOS, PAREDES E TETO

1.437,90 M2

2.5

VIDE PLANILHA DE CÁLCULO - PISOS, PAREDES E TETO

323,89 M2

2.6

VIDE PLANILHA DE CÁLCULO - ESQUADRIAS

45,89 M2

2.7

VIDE PLANILHA DE CÁLCULO - ESQUADRIAS

75,01 M2

MEMÓRIA DE CÁLCULO

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PSF DR. OSVALDO PINTO

 PROPONENTE:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PSF DR. OSVALDO PINTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANÁPOLIS/MG

RUA 1, Nº 300 - ALTAMIRA - CANÁPOLIS/MG

ALAN BRUNO DE MOURA MACEDO - ARQUITETO - CAU A241918-1

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS PRELIMINARES

DEMOLIÇÕES

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM 

ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE 

EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS

DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO OU CONTRAPISO DE ARGAMASSA, COM ESPESSURA MÁXIMA DE 10CM, INCLUSIVE 

AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO

DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CERÂMICO OU LADRILHO HIDRÁULICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE 

DEMOLIÇÃO DE CONTRAPISO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO

LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA

DEMOLIÇÃO MANUAL DE RODAPÉ, INCLUSIVE ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO E AFASTAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA 

DO MATERIAL DEMOLIDO

LIXAMENTO MANUAL EM TETO PARA REMOÇÃO DE TINTA

LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIE DE MADEIRA PARA REMOÇÃO DE TINTA

LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIE METÁLICA PARA REMOÇÃO DE TINTA
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ITEM REFERÊNCIA CÓDIGO

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PSF DR. OSVALDO PINTO

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

2.8

VIDE PLANILHA DE CÁLCULO - PISOS, PAREDES E TETO

8,48 M2

2.9

CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO

SOBRE ESCADA: LARGURA: 0,85 M

COMPRIMENTO: 4,95 M

4,21 M2

2.10

CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO

AMBIENTE
COMPRIMENTO

(M)

ALTURA

(M)

ESPESSURA

(M)

VOLUME

(M3)

REFEITÓRIO 1,60 2,80 0,15 0,67 M3

REFEITÓRIO 2,15 2,80 0,15 0,90 M3

REFEITÓRIO 0,80 2,10 0,15 0,25 M3

ESCOVODROMO 1,20 0,60 0,15 0,11 M3

1,94 M3

2.11

CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO

1,00 U

2.12

CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO

3,00 M

2.13

ESTIMATIVA DE SUBSTITUIÇÃO DE 30% DAS TELHAS

ÁREA TOTAL: 51,44 M2

PERCENTUAL DE TROCA: 30,00 %

15,43 M2

2.14

ESTIMATIVA DE SUBSTITUIÇÃO DE 30% DAS TELHAS

ÁREA TOTAL: 269,98 M2

PERCENTUAL DE TROCA: 30,00 %

80,99 M2

REMOÇÃO MANUAL DE TELHA CERÂMICA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE 

TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL

REMOÇÃO MANUAL DE TELHA  EM FIBROCIMENTO, TIPO ONDULADA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E 

EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL

DEMOLIÇÃO MANUAL DE FORRO DE CHAPA OU PLACA DE GESSO, INCLUSIVE DEMOLIÇÃO DA ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO, 

AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO

REMOÇÃO MANUAL ESTRUTURA OU TRAMA DE SUSTENTAÇÃO DE MADEIRA OU METÁLICA PARA FORRO, COM REAPROVEITAMENTO, 

INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL

DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO OU BLOCO DE CONCRETO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, 

EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO

DEMOLIÇÃO MANUAL DE ESCADA METÁLICA

Demolição de guarda-corpo, incluindo a remoção do material demolido (Execução, incluindo carga e transporte do material demolido)
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ITEM REFERÊNCIA CÓDIGO

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PSF DR. OSVALDO PINTO

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

2.15

REMOÇÃO DE LOUÇAS PARA DEMOLIÇÃO DO PISO:

VASO 

SANITÁRIO

LAVATÓRIO 

COLUNA

1,00 1,00

1,00 1,00

1,00 1,00

1,00 1,00

1,00 1,00

1,00 1,00

0,00 1,00

0,00 1,00

0,00 1,00

0,00 1,00

0,00 1,00

1,00 1,00

1,00 1,00

1,00 1,00

0,00 1,00

0,00 1,00

9,00 16,00

25,00 U

3

3.1

AMBIENTE
COMPRIMENTO

(M)

ALTURA

(M)
REPETIÇÃO

ÁREA

(M2)

REFEITÓRIO 2,20 2,80 1,00 6,16 M2

REFEITÓRIO 0,80 2,10 1,00 1,68 M2

ESCOVODROMO 1,20 0,60 1,00 0,72 M2

VARANDA 2,00 3,00 1,00 6,00 M2

14,56 M2

3.2

AMBIENTE
COMPRIMENTO

(M)

ALTURA

(M)
REPETIÇÃO

ÁREA

(M2)

BOMBA VÁCUO 0,90 1,30 1,00 1,17 M2

BOMBA VÁCUO 1,65 1,30 1,00 2,15 M2

CASA DE GÁS 1,50 1,30 1,00 1,95 M2

CASA DE GÁS 0,92 1,30 2,00 2,39 M2

7,66 M2

4

4.1

ALVENARIA TIJOLO: 14,56 M2

ALVENARIA BLOCO: 7,66 M2

REMOÇÃO DE LOUÇAS (LAVATÓRIO, BANHEIRA, PIA, VASO SANITÁRIO, TANQUE), COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E 

EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL

AMBIENTE

SANIT. MASC. PÚBLICO 2

SANIT. FEM. PÚBLICO 2

SANIT. COPA

SANIT. MASC. PÚBLICO

SANIT. FEM. PÚBLICO

SANIT. (ENFERMAGEM)

SALA (CURATIVO)

SALA (PRÉ CONSULTA)

CONSULTÓRIO ENFERMAGEM

ARQUIVO

EXPURGO

ESTERILIZAÇÃO

NEBULIZAÇÃO

SANITÁRIO 1

REVESTIMENTOS

SANIT. MASC. FUNCIONÁRIO

SANIT. FEM. FUNCIONÁRIO

TOTAL

ALVENARIA

CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO

CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO

ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 9CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA 

ASSENTAMENTO

ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 9CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO

CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM 

COLHER, PREPARO MECÂNICO
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DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ÁREA: 22,22 M2

2,00 LADOS

44,43 M2

4.2

ALVENARIA TIJOLO: 14,56 M2

ALVENARIA BLOCO: 7,66 M2

ÁREA: 22,22 M2

2,00 LADOS

44,43 M2

4.3

VIDE PLANILHA DE CÁLCULO - PISOS, PAREDES E TETO

29,94 M2

5

5.1

CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO:

ESCADA - FUNDOS: 3,78 M

1,80 M

ESCADA - FRENTE: 3,83 M

TOTAL: 9,41 M

5.2

CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO:

SUBSOLO: 4,65 M

1,75 M

TÉRREO: 2,05 M

TOTAL: 8,45 M

5.3

CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO:

CÓDIGO
COMPR.

(M)

ALTURA

(M)
QUANT.

ÁREA

(M2)

J06 1,20 0,60 1,00 0,72 M2

TOTAL: 0,72 M2

5.4

CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO:

CÓDIGO
COMPR.

(M)

ALTURA

(M)
QUANT.

ÁREA

(M2)

P05 1,00 0,90 4,00 3,60 M2

3,60 M2

ESCADA METÁLICA EXECUTADA EM PERFIL ENRIJECIDO, COM PISO EM CHAPA DE AÇO XADREZ, INCLUSIVE 01 DEMÃO DE ZARCÃO E 02 

(DUAS) DEMÃOS COM TINTA ESMALTE

CORRIMÃO SIMPLES EM TUBO GALVANIZADO DIN 2440, D = 1 1/2" - FIXADO EM PISO

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA EM FERRO, TIPO MAXIM-AR, INCLUSIVE FERRAGENS E ACESSÓRIOS

PORTA DE ABRIR EM FERRO E TELA FIO 6 - PADRÃO SEDS

ESQUADRIAS E FERRAGENS

REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS A MEIA 

ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE
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5.5

CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO:

1,00 U

5.6

CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO:

1,00 U

6

6.1

COBERTURA DA BOMBA DE VÁCUO E DA CASA DE GÁS

LARGURA ALTURA QUANTIDADE ÁREA

BOMBA VÁCUO 1,75 1,18 1,00 2,07 M2

CASA DE GÁS 1,50 1,08 1,00 1,62 M2

3,69 M2

6.2

COBERTURA DA BOMBA DE VÁCUO E DA CASA DE GÁS

LARGURA ALTURA QUANTIDADE ÁREA

BOMBA VÁCUO 1,75 1,18 1,00 2,07 M2

CASA DE GÁS 1,50 1,08 1,00 1,62 M2

3,69 M2

6.3

COBERTURA DA BOMBA DE VÁCUO E DA CASA DE GÁS

LARGURA ALTURA QUANTIDADE ÁREA

BOMBA VÁCUO 1,75 1,18 1,00 2,07 M2

CASA DE GÁS 1,50 1,08 1,00 1,62 M2

3,69 M2

6.4

COBERTURA DA BOMBA DE VÁCUO E DA CASA DE GÁS

LARGURA QUANTIDADE ÁREA

BOMBA VÁCUO 1,75 1,00 1,75 M

CASA DE GÁS 1,50 1,00 1,50 M

3,25 M

6.5

CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO

LARGURA COMPRIMENTO ÁREA

0,88 3,80 3,33 M2

3,33 M2

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, 

ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA 

ELETROSTÁTICA, SOBRE SOLO. AF_11/2021

PLACA DE CONCRETO ARMADO D = 8 CM, PRÉ MOLDADA

IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA PRÉ-FABRICADA, E = 4 MM

PROTEÇÃO MECÂNICA COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO, 

EXCLUSIVE CAMADA DE REGULARIZAÇÃO

RUFO E CONTRARRUFO EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,5MM (GSG-26), COM DESENVOLVIMENTO DE 15CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL 

VERTICAL

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

COBERTURAS E PROTEÇÕES
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6.6

CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO

LARGURA COMPRIMENTO ÁREA

0,88 3,80 3,33 M2

3,33 M2

6.7

CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO

COMPRIMENTO: 22,65 M

22,65 M

6.8

CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO

COMPRIMENTO: 3,00 M

QUANTIDADES: 3,00 U

9,00 M

6.9

CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO

LARGURA COMPRIMENTO ÁREA

2,60 4,65 12,09 M2

1,50 3,83 5,75 M2

2,10 5,65 11,87 M2

2,56 2,90 7,42 M2

37,12 M2

6.10

CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO

LARGURA COMPRIMENTO ÁREA

2,60 4,65 12,09 M2

1,50 3,83 5,75 M2

2,10 5,65 11,87 M2

2,56 2,90 7,42 M2

3,60 1,42 5,09 M2

42,22 M2

6.11

ESTIMATIVA DE SUBSTITUIÇÃO DE 30% DAS TELHAS

ÁREA TOTAL: 51,44 M2

PERCENTUAL DE TROCA: 30,00 %

15,43 M2

FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA E ENGRADAMENTO METÁLICO PARA TELHADO EM ARCO DE QUADRA POLIESPORTIVA EM AÇO 

PATINÁVEL, COBERTURA EM ARCO PADRÃO DA QUADRA ESCOLAR, EXCLUSIVE TELHA, INCLUSIVE PILAR METÁLICO, FABRICAÇÃO, 

TRANSPORTE E MONTAGEM

COBERTURA COM CHAPA DE POLICARBONATO ALVEOLAR

TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM (GSG-24), COM DESENVOLVIMENTO DE 60CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL

CONDUTOR DE ÁGUAS PLUVIAIS RETANGULAR (43X85MM) EM AÇO GALVANIZADO, CHAPA 28, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES

TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
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6.12

ESTIMATIVA DE SUBSTITUIÇÃO DE 30% DAS TELHAS

ÁREA TOTAL: 269,98 M2

PERCENTUAL DE TROCA: 30,00 %

80,99 M2

7

7.1

VIDE PLANILHA DE CÁLCULO - PISOS, PAREDES E TETO

190,66 M2

7.2

VIDE PLANILHA DE CÁLCULO - PISOS, PAREDES E TETO

858,22 M2

7.3

VIDE PLANILHA DE CÁLCULO - PISOS, PAREDES E TETO

INTERNA: 977,39 M2

EXTERNA: 414,89 M2

TOTAL: 1.392,27 M2

7.4

VIDE PLANILHA DE CÁLCULO - PISOS, PAREDES E TETO

TOTAL: 283,42 M2

7.5

VIDE PLANILHA DE CÁLCULO - PISOS, PAREDES E TETO

56,55 M2

7.6

VIDE PLANILHA DE CÁLCULO - ESQUADRIAS:

ÁREA: 45,89 M2

TAXA: 3,00 X

TOTAL: 137,66 M2

7.7

VIDE PLANILHA DE CÁLCULO - ESQUADRIAS:

ÁREA: 75,01 M2

TAXA: 3,00 X

TOTAL: 225,03 M2

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM 

INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

PINTURA ACRÍLICA PARA PISO EM PASSEIO/SUPERFÍCIE CIMENTADA, DUAS (2) DEMÃOS

EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA CORRIDA (PVA), DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA

PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)

PINTURA ACRÍLICA EM TETO, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)

PINTURA ESMALTE EM SUPERFÍCIE DE CONCRETO/ALVENARIA, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA 

ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)

PINTURA ESMALTE EM SUPERFÍCIE DE MADEIRA, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE FUNDO NIVELADOR E MASSA A ÓLEO

PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO

PINTURA
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8

8.1

CONFORME PLANILHA DE CÁLCULO - PISOS, PAREDES E TETO

98,29 M2

8.2

CONFORME PLANILHA DE CÁLCULO - PISOS, PAREDES E TETO

363,75 M2

8.3

CONFORME PLANILHA DE CÁLCULO - PISOS, PAREDES E TETO

363,75 M2

9

9.1

CONFORME PLANILHA DE CÁLCULO - PISOS, PAREDES E TETO

359,05 M

10

10.1

CONFORME PLANILHA DE CÁLCULO - PISOS, PAREDES E TETO

30,49 M2

10.2

CONFORME PLANILHA DE CÁLCULO - PISOS, PAREDES E TETO

8,48 M2

10.3

CONFORME PLANILHA DE CÁLCULO - PISOS, PAREDES E TETO

1,00 U

11

11.1

CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO

10,70 M

11.2

CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO

COMPRIMENTO: 10,70 M

LARGURA VALA: 0,20 M

PROF. VALA: 0,30 M

0,64 M3

EXAUSTOR PARA TETO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

BATE MACA EM MADEIRA, INCLUSIVE ACESSÓRIO DE FIXAÇÃO E APLICAÇÃO DE VERNIZ SINTÉTICO MARÍTIMO, DUAS (2) DEMÃOS, 

ACABAMENTO TIPO FOSCO

FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS

TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

RODAPÉ, SOLEIRA E PEITORIL

CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 50MM

CAMADA DE REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO

PISO EM GRANILITE/MARMORITE, ESP. 8MM, ACABAMENTO POLIDO, COR CINZA, MODULAÇÃO DE 1X1M, INCLUSIVE JUNTA PLÁSTICA, 

RESINA E POLIMENTO MECANIZADO

PISOS

DIVERSOS

RODAPÉ EM GRANILITE/MARMORITE, ACABAMENTO POLIDO, COR CINZA, ALTURA 10CM, INCLUSIVE POLIMENTO

REDE DE GASES
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11.3

CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO

COMPRIMENTO: 10,70 M

LARGURA VALA: 0,20 M

PROF. VALA: 0,15 M

0,32 M3

12

12.1

CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO:

VASO 

SANITÁRIO

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

9,00 U

12.2

CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO:

LAVATÓRIO 

COLUNA

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

16,00 UTOTAL

ARQUIVO

EXPURGO

ESTERILIZAÇÃO

NEBULIZAÇÃO

SANITÁRIO 1

SANIT. MASC. FUNCIONÁRIO

SANIT. FEM. FUNCIONÁRIO

SALA (CURATIVO)

SALA (PRÉ CONSULTA)

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E 

ENGATE FLEXÍVEL - LAVATÓRIO REAPROVEITADO

AMBIENTE

SANIT. MASC. PÚBLICO 2

SANIT. FEM. PÚBLICO 2

SANIT. COPA

SANIT. MASC. PÚBLICO

SANIT. FEM. PÚBLICO

SANIT. (ENFERMAGEM)

CONSULTÓRIO ENFERMAGEM

ENVELOPE DE CONCRETO PARA PROTEÇÃO DE TUBOS DE PVC ENTERRADO - CONCRETO TIPO A FCK = 13,5 MPA

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - 

VASO SANITÁRIO REAPROVEITADO

AMBIENTE

SANIT. MASC. PÚBLICO 2

SANIT. FEM. PÚBLICO 2

SANIT. COPA

SANIT. MASC. PÚBLICO

SANIT. FEM. PÚBLICO

SANIT. (ENFERMAGEM)

SANITÁRIO 1

SANIT. MASC. FUNCIONÁRIO

SANIT. FEM. FUNCIONÁRIO

TOTAL

LOUÇAS, METAIS E BANCADAS
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ITEM REFERÊNCIA CÓDIGO

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PSF DR. OSVALDO PINTO

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

12.3

CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO:

9,00 U

12.4

CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO:

9,00 U

12.6

CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO:

9,00 U

12.7

CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO:  

LARGURA

(M)

COMPR.

(M)

ÁREA

(M2)

0,50 1,60 0,80 M2

0,50 0,15 0,08 M2

0,50 0,10 0,05 M2

1,60 0,15 0,24 M2

1,60 0,10 0,16 M2

0,60 2,20 1,32 M2

0,60 0,15 0,09 M2

0,60 0,10 0,06 M2

2,20 0,15 0,33 M2

2,20 0,10 0,22 M2

3,35 M2

12.8

CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO:

COZINHA;REFEITÓRIO: 1,00 U

1,00 U

12.9

CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO:

COZINHA;REFEITÓRIO: 1,00 U

1,00 U

CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

TORNEIRA METÁLICA PARA PIA, BICA MÓVEL, ABERTURA 1/4 DE VOLTA, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, 

INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

COZINHA/REFEITÓRIO

COZINHA/REFEITÓRIO

COZINHA/REFEITÓRIO

COZINHA/REFEITÓRIO

COZINHA/REFEITÓRIO

COZINHA/REFEITÓRIO

COZINHA/REFEITÓRIO

COZINHA/REFEITÓRIO

COZINHA/REFEITÓRIO

SABONETEIRA EM AÇO INOX TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 ML

PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO

PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO

BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, ACABAMENTO POLIDO, APOIADA EM CONSOLE DE METALON (50X30)MM, 

EXCLUSIVE RODABANCA/FRONTÃO, TESTEIRA/FAIXA, FURO EM BANCADA, CUBA METÁLICA, VÁLVULA, SIFÃO, TORNEIRA E ENGATE 

FLEXÍVEL

AMBIENTE

COZINHA/REFEITÓRIO

COZINHA/REFEITÓRIO

CAU A241918-1

ALAN BRUNO DE MOURA MACEDO

ARQUITETO
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TIPO MATERIAL LARGURA ALTURA QUANTIDADE

ÁREA DE 

ESQUADRIA 

(M2)

LIXAMENTO 

MADEIRA

LIXAMENTO 

METAL

P01 FERRO 2,50              2,10              1,00                  5,25                 5,25               

P02 MADEIRA 0,80              2,10              23,00                38,64              38,64             

P03 PVC 0,80              2,10              1,00                  1,68                 

P04 FERRO 0,60              2,10              1,00                  1,26                 1,26               

P05 FERRO 1,00              0,90              6,00                  5,40                 5,40               

P06 FERRO 3,50              2,00              1,00                  7,00                 7,00               

P07 FERRO 2,00              2,10              1,00                  4,20                 4,20               

P08 FERRO 0,80              2,10              3,00                  5,04                 5,04               

P09 MADEIRA 0,60              2,10              1,00                  1,26                 1,26               

P10 FERRO 1,90              2,00              1,00                  3,80                 3,80               

P11 MADEIRA 0,95              2,10              3,00                  5,99                 5,99               

SUB-TOTAIS 45,89             31,95             

J01 FERRO/BASCULANTE 1,00              0,60              3,00                  1,80                 1,80               

J02 FERRO/BASCULANTE 1,50              1,00              19,00                28,50              28,50             

J03 FERRO/BASCULANTE 1,50              0,60              3,00                  2,70                 2,70               

J04 FERRO/CORRER 1,00              1,00              1,00                  1,00                 1,00               

J05 FERRO/BASCULANTE 0,60              0,60              1,00                  0,36                 0,36               

J06 FERRO/MAXIM AR 1,20              0,60              5,00                  3,60                 3,60               

J07 FERRO/VENEZIANA 1,50              1,00              1,00                  1,50                 1,50               

J08 FERRO/CORRER 1,20              1,00              2,00                  2,40                 2,40               

J09 FERRO/BASCULANTE 1,20              1,00              1,00                  1,20                 1,20               

SUB-TOTAIS -                 43,06             

TOTAL GERAL 45,89             75,01             

PORTAS

JANELAS

PLANILHA DE CÁLCULO - ESQUADRIAS



PINTURA 

PISO

AMBIENTE LARGURA COMPR. PERÍMETRO ÁREA ALTURA

DEMOLIÇÃO 

PISO 

CIMENTADO

DEMOLIÇÃO 

PISO CERÂMICO

PISO 

CIMENTADO
GRANITINA DEMOLIÇÃO GRANITINA 7CM

DEMOLIÇÃO DE 

REVESTIMENTO
LIXAMENTO BATE-MACA

REVESTIMENTO 

CERÂMICO
LIXAMENTO

DEMOLIÇÃO 

FORRO
FORRO PVC

PINTURA 

ACRÍLICA
ACRÍLICA

BARRADO 

PINTURA 

ACRILICA

EMASSAMENTO
PINTURA 

ACRÍLICA

PINTURA 

ACRÍLICA 

EXTERNA

RAMPA 4,12         4,12             4,12             4,12             

CALÇADA INTERNA 39,45      39,45           39,45           39,45           

VARANDA 2 1,80         9,85         23,30      17,73      2,52         17,73           17,73           23,30           58,72           34,95           23,77           

RECEPÇÃO 2 3,20         6,90         20,20      22,08      2,52         22,08           22,08           20,20           20,20           50,90           22,08           22,08           50,90           50,90           

ARQUIVO 2 3,20         5,65         17,70      18,08      2,52         18,08           18,08           17,70           17,70           44,60           18,08           18,08           44,60           44,60           

HALL 1,00         1,93         5,85         1,93         2,52         1,93             1,93             5,85             5,85             14,74           1,93             1,93             14,74           14,74           

SANIT. MASC. PÚBLICO 2 2,05         1,93         7,95         3,95         2,52         3,95             3,95             9,54             3,95             3,95             9,54             9,54             

HALL 1,00         1,88         5,75         1,88         2,52         1,88             1,88             5,75             5,75             14,49           1,88             1,88             14,49           14,49           

SANIT. FEM. PÚBLICO 2 2,05         1,88         7,85         3,84         2,52         3,84             3,84             9,42             3,84             3,84             9,42             9,42             

CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO 3,20         5,60         17,60      17,92      2,52         17,92           17,92           17,60           17,60           44,35           17,92           17,92           44,35           44,35           

ESCOVÓDROMO 3,20         2,65         11,70      8,48         2,52         8,48             8,48             11,70           11,70           29,48           8,48             8,48             29,48           29,48           

COPA 3,20         3,90         14,20      10,01      2,52         10,01           10,01           14,20           14,20           35,78           10,01           10,01           35,78           35,78           

SANITÁRIO (COPA) 1,00         2,00         6,00         2,00         2,52         2,00             2,00             7,20             2,00             2,00             7,20             7,20             

CIRCULAÇÃO 1,00         3,50         6,10         3,50         2,52         3,50             3,50             6,10             6,10             15,37           15,37           

ÁREA DE SERVIÇO 1,90         2,50         8,80         6,90         3,00         6,90             6,90             8,80             26,40           26,40           

DML 1,30         2,50         7,60         3,25         3,00         3,25             3,25             7,60             7,60             22,80           

COMPRESSOR 0,93         1,35         4,55         1,25         1,30         1,25             1,25             5,92             

BOMBA VÁCUO 0,90         1,50         4,80         1,35         1,30         1,35             1,35             6,24             

MURO 30,77      2,00         61,54           61,54           

EXTERNO 22,82      2,55         58,18           58,18           

CALÇADA INTERNA -           4,55         4,55             4,55             4,55             

CALÇADA INTERNA -           2,66         2,66             2,66             2,66             

RAMPA -           25,60      25,60           25,60           25,60           

CALÇADA INTERNA -           16,95      16,95           16,95           16,95           

VARANDA 14,40      41,72      2,80         41,72           41,72           14,40           14,40           4,76             40,32           4,76             41,72           21,60           13,96           

RECEPÇÃO 4,65         6,45         17,55      29,99      2,80         29,99           29,99           17,55           17,55           13,72           49,14           17,55           13,72           29,99           29,99           35,42           35,42           

HALL 1,00         3,25         7,50         3,25         2,80         3,25             3,25             7,50             7,50             21,00           3,25             3,25             21,00           21,00           

SANIT. FEM. PÚBLICO 2,05         1,80         5,65         3,69         2,80         3,69             3,69             6,78             3,69             3,69             6,78             6,78             

SANIT. MASC. PÚBLICO 2,05         1,80         5,65         3,69         2,80         3,69             3,69             6,78             3,69             3,69             6,78             6,78             

HALL 1,00         2,30         5,60         2,30         2,80         2,30             2,30             5,60             5,60             15,68           2,30             2,30             15,68           15,68           

SANITÁRIO (ENFERMAGEM) 2,05         1,80         5,65         3,69         2,80         3,69             3,69             6,78             3,69             3,69             6,78             6,78             

CONSULTÓRIO (ENFERMAGEM) 3,20         2,90         9,00         9,28         2,80         9,28             9,28             9,00             9,00             0,70             25,20           0,60             9,28             9,28             24,60           24,60           

COMPRESSOR 0,93         1,35         3,63         1,25         1,30         1,25             1,25             1,25             4,71             

ARQUIVO 3,10         3,95         11,00      12,25      2,80         12,25           12,25           11,00           11,00           0,70             30,80           0,60             12,25           12,25           30,80           30,80           

SALA (ACS) 4,90         3,95         12,80      19,36      2,80         19,36           19,36           12,80           12,80           35,84           0,60             19,36           19,36           35,84           35,84           

CIRCULAÇÃO 1,50         10,20      20,40      15,30      2,80         15,30           15,30           20,40           20,40           57,12           12,80           15,30           15,30           57,12           57,12           

SALA (PRÉ CONSULTA) 3,20         3,95         14,30      12,64      2,80         12,64           12,64           14,30           14,30           1,56             40,04           2,76             12,64           12,64           37,28           37,28           

SALA (CURATIVO) 3,20         3,95         14,30      12,64      2,80         12,64           12,64           14,30           14,30           3,36             40,04           3,36             12,64           12,64           36,68           36,68           

CONSULTÓRIO MÉDICO 3,20         3,95         14,30      12,64      2,80         12,64           12,64           14,30           14,30           40,04           12,64           12,64           40,04           40,04           

CONSULTÓRIO 2 3,20         3,95         14,30      12,64      2,80         12,64           12,64           14,30           14,30           40,04           12,64           12,64           40,04           40,04           

HALL 1,25         3,15         7,30         3,94         2,80         3,94             3,94             7,30             7,30             20,44           3,94             3,94             20,44           20,44           

SANIT. FEM. FUNC. 1,50         2,40         7,80         3,60         2,80         3,60             3,60             9,36             3,60             3,60             9,36             9,36             

SANIT. MASC. FUNC. 1,50         1,80         6,60         2,70         2,80         2,70             2,70             7,92             2,70             2,70             7,92             7,92             

CONSULTÓRIO 1 3,20         2,30         11,00      7,36         2,80         7,36             7,36             11,00           11,00           30,80           7,36             7,36             30,80           30,80           

SANITÁRIO 1 1,55         1,65         6,40         2,56         2,80         2,56             2,56             7,68             2,56             2,56             7,68             7,68             

COZINHA / REFEITÓRIO 3,20         3,95         17,50      12,14      2,80         12,14           12,14           17,50           17,50           3,10             49,00           1,32             12,14           12,14           47,68           47,68           

NEBULIZAÇÃO 1,45         2,20         7,30         3,19         2,80         3,19             3,19             7,30             7,30             0,70             20,44           0,60             3,19             3,19             19,84           19,84           

ESTERILIZAÇÃO 1,50         3,95         10,90      5,93         2,80         5,93             5,93             10,90           10,90           0,70             30,52           0,60             5,93             5,93             29,92           29,92           

EXPURGO 1,45         3,95         10,80      5,73         2,80         5,73             5,73             10,80           10,80           1,19             30,24           1,02             5,73             5,73             29,22           29,22           

GÁS 0,93         1,20         4,25         1,11         1,30         1,11             1,11             

CALÇADA INTERNA -           4,83         4,83             

CALÇADA INTERNA -           53,55      53,55           

CALÇADA INTERNA -           33,99      33,99           

MURO 15,90      2,00         -               31,80           31,80           

EXTERNO 62,41      4,22         -               263,37        263,37        

93,33           363,75        98,29           363,75        326,95        359,05        30,49           1.437,90     30,35           29,94           323,89        8,48             8,48             283,42        190,66        56,55           858,22        977,39        414,89        

PLANILHA DE CÁLCULO - PISOS, PAREDES E TETO

TOTAL

PINTURA PAREDE
PINTURA 

TETO
PAREDESPISO TETORODAPÉ
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